锡溧漕河宜兴段航道整治工程桥梁工程施工项目归美桥、白巷桥钢管系杆拱制作、拼装工程施工(第二次）
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第一章  招标公告

1.1招标条件







1.1.1招标项目锡溧漕河宜兴段航道整治工程桥梁工程施工项目归美桥、白巷桥二座桥梁的钢管系杆拱制作、拼装工程施工已经批准建设，建设资金已落实，招标人为宜兴市交通建设集团有限公司项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.2项目概况与招标范围

1.2.1项目概况与招标范围
锡溧漕河无锡段规划为三级航道，本次实施归美桥、白巷大桥 2 座桥梁的钢管系杆拱制作及拼装。

归美桥桥跨布置为 5*20+80+4*20m，桥梁净宽 6m，上部结构采用钢管砼系杆拱、PC 空心板，下部结构采用柱式墩、墙式台、钻孔灌注桩基础；

白巷大桥桥跨布置为 2*20+80+4*20m，桥梁净宽 6m，上部结构采用钢管砼系杆拱、PC 空心板，下部结构采用柱式墩、墙式台、钻孔灌注桩基础；

设计概况
本项目的 2 座桥梁，主跨采用下承式钢管砼系杆拱，归美桥主跨为 1-80m 下承式钢管砼系杆拱、白巷大桥主跨为 1-80m下承式钢管砼系杆拱。设计概况如下：

2座钢管系杆拱桥设计概况表
	桥名
	主跨跨度(m)
	全宽(m)
	拱肋
	系杆
	吊杆

	
	
	
	型式
	管径(mm)
	高度(cm)
	壁厚(mm)
	高×宽(m)
	型号
	数量

	归美桥
	1-80
	9.4
	哑铃型钢管砼
	750
	180
	14
	1.6×1.2
	PES(FD）7-37
	13 对

	白巷大桥
	1-80
	9.4
	
	750
	180
	14
	1.6×1.2
	PES(FD）7-37
	13 对


本次归美桥、白巷大桥钢管系杆拱招标共设 1 个标段即 XLCYX-QLXGG01 标段，招标范围为施工图设计范围内钢管系杆拱制作、拼装等及为实施以上永久工程而必须的临时工程的施工和缺陷修复。

工程计划工期:180天，缺陷责任期为实际交工之日起计算 2 年；

质量要求：交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。

安全目标：安全生产无责任事故。

1.2.2其他的相关要求：

1.2.2.1本次钢管系杆拱招标包括但不限于完成钢管系拱的制作、拼装、涂装等，试验检测（提供一家符合钢管系杆（钢结构）检测能力的检测单位），支架（含支架及其支架基础预埋件）、拱上人行通道（保留至工程结束，供吊杆索体的张拉及钢管拱填充混凝土使用）等，吊杆预埋件、吊具、压浆出浆孔口、支座钢板、临时吊杆及临时横梁的制作安装、装拆除等一切工作内容。

1.2.2.2计量单位和方法:计量单位:吨；永久性材料按计量签批数量计算，临时性材料按实际发生结算，总量不超过设计图纸理论重量计量。材料到场采取过磅复核，重量偏差控制在≥0%，超出0%由分包单位承担（按GB／T709-2019标准验收）

1.2.2.3中标单位在合同签订30天内提交详细的钢管系杆拱制作、拼装的施工组织、方案。

1.2.3规模：约555万元
1.2.4招标范围：工程量清单及图纸范围内的工程

1.2.5标段划分：一个标段

1.2.6计划工期：合同签订之日起180天
1.2.7本次招标活动不组织踏勘现场，投标人自行认真踏勘现场，投标人视所投标段内情况自行考虑价格。

1.3投标人资格要求







1.3.1资质条件：本次招标要求投标人须具备钢结构工程专业承包壹级资质且从事相关专业施工经验，具有钢管系杆拱桥梁的相关施工经历、信誉良好的承包人，承建本项目的项目经理必须具有相关专业二级或以上建造师资质证书，并具有B级安全证书，其余人员、设备、资金等方面应具有相应施工能力。
1.3.2业绩要求：近三年以来投标人实施类似钢管系杆拱桥梁工程且交工验收的项目不少于3座；承建本项目的项目经理须具有近三年类似钢管系杆拱桥梁工程的业绩；
1.3.3 具有独立订立合同的能力；

1.3.4未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

1.3.5企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

1.3.6符合相关法律、法规规定的其他要求。

1.4资格审查条件

1.4.1企业的资质类别、等级满足招标公告要求； 

1.4.2法人代表授权委托书（如有）；
1.4.3按照规定形式缴纳的投标保证金；

1.4.4本次招标不接受联合体投标。
1.5招标文件的获取







1.5.1公告之日起每日上午9时至下午17时(北京时间)至宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心购买招标文件（法定国假日除外）。招标文件每套售价200元，售后不退。
    1.5.2招标文件获取的截止时间即投标文件递交截止时间。

1.5.3答疑：本项目不集中组织答疑，投标人获取招标文件后如有疑问可以书面形式并盖单位章报至招标机构，招标机构解答并形成补遗文件回复。如投标人没有提出疑义，则默认响应清单、图纸、招标文件等一切内容。
1.6投标文件的递交

1.6.1投标文件递交的截止时间为 2022年7月6日9时00分，地点为宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心
1.6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标机构不予受理。

1.6.3开标时须提供的证明材料原件：

1.6.3.1法定代表人身份证明；

1.6.3.2法人代表授权委托书；

1.6.3.3投标人代表（法定代表人或授权委托人）的二代身份证；

1.6.3.4投标保证金票据；

1.6.3.5营业执照（原件或复印件加盖公章）及资质证书（原件或复印件加盖公章）。
1.7合同款（预付款、进度款）支付

1.7.1发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款：签订合同后一周内支付合同价的20%动员预付款(承包人须提供预付款保函），工程完工经项目部、监理、业主检测验收合格后，中间计量支付总额至计量额的80%，交工验收后支付总额至计量额的90%，余款待国家审计结束付清。

1.8评标办法

1.8.1采用合理低价法确定中标人法。

1.9联系方式

1.9.1联系人：吴女士

1.9.2电话：0510-80793976
1.9.3招标机构：宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心
1.9.4地址：宜兴市宜城街道东氿大道99号 宜兴市民中心东门一楼

第二章    招标书

2.1项目基本情况

2.1.1项目编号：JCZTB2022-B-020
2.1.2项目内容：工程量清单及图纸范围内的工程

2.1.3最高限价：￥5503234.00元
2.1.4支付方式：发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款：签订合同后一周内支付合同价的20%动员预付款(承包人须提供预付款保函），工程完工经项目部、监理、业主检测验收合格后，中间计量支付总额至计量额的80%，交工验收后支付总额至计量额的90%，余款待国家审计结束付清。
2.1.5计划工期：合同签订之日起180天内
2.2资格审查要求
2.2.1投标文件递交时提供的原件（可复印件加盖公章）

2.2.1.1企业营业执照副本；

2.2.1.2企业资质证书副本；

2.2.1.3法定代表人身份证明原件（投标文件中另置一份）；

2.2.1.4法人代表授权委托书原件（投标文件中另置一份）；

2.2.1.5按规定缴纳的投标保证金依据；

2.2.1.6投标人原件提供不全或在提交投标文件截止时间后提交的，招标机构将不予接受其投标文件。

2.2.2投标文件审查（如有）

2.2.2.1投标文件的编制；

2.2.2.2工程项目负责人资格要求；

2.2.2.3各类证明、证书、合同、案例等材料的复印件；

2.2.2.4其他招标文件规定事项。

2.3招投标时间、地点

2.3.1投标截止时间： 2022年7月6日9时00分；

2.3.2开标时间： 2022年7月6日9时00分；

2.3.3开标地点：宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心

2.4保证金

2.4.1投标保证金：投标人须在提交投标文件截止时间之前将人民币壹拾万元的投标保证金交纳至招投标中心，且交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致。
2.4.2投标保证金交纳形式：转账

招投标中心专户名称: 宜兴市交通能源集团有限公司
开户行（电话：87924837）: 宜兴市农商行营业部

账号：3202230101201000120069

2.4.3履约保证金：合同价10%；

2.4.4开工预付款：20%签约合同价。
2.5评标方法

详见附件一。

附件一：合理低价法
评标办法

为依法做好锡溧漕河宜兴段航道整治工程桥梁工程施工项目归美桥、白巷桥二座桥梁的钢管系杆拱制作、拼装施工工程评标工作，保护公平竞争，依据《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国七部委2001年12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《江苏省招标投标条例》等法律法规及招标文件（含补遗书）的规定，制定本《评标办法》。
一、评标原则

1、评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。
2、任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。
二、评标机构

1、评标委员会
本项目评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。
三、评标方式
（一）初步评审
投标文件响应招标文件实质性要求，初步评审合格，其中投标报价存在算术性错误的，已经按照招标文件规定的修正原则进行修正的参与得分计算。

（二）评审方式

1、确定合理成本价
（1）合理成本价为所有通过初步评审的各投标单位有效投标报价去掉最高和最低报价（最高报价相同的均剔除，最低报价相同的均剔除）的平均值下浮 3 % 。
（2）低于合理成本价的投标文件作无效投标处理。
2、确定评标基准价及评标价得分计算
（1）评标基准价＝A×K，K 值的取值范围为0.98、0.99、1.00
（2）A＝有效投标文件的评标价的算术平均值。（有效投标文件是指初步评审合格且投标报价高于成本价的投标文件，下同；评标价指经澄清、补正和修正算术错误的投标报价，下同）
当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低报价（最高报价相同的均剔除，最低报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜7家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均。
（3）评标价得分计算：有效投标文件的投标报价与有效评标基准价相比每上浮1％扣0.9分，下浮1％扣0.6分。不足1％的，按照插入法计算（分值保留二位小数）。
（三）说明：
①评标价指经澄清、补正和修正算术性计算错误的投标报价。
    ②评标委员会在评标报告上签字后，上述评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。
    ③有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。
    ④投标报价以人民币“元”为计算单位，投标报价的有效值应保留小数点后2位（开标、评标时发现投标报价超过小数点后2位的视为细微偏差，按照四舍五入计算评标价；如发现投标函中投标报价以万元为单位的，也视为细微偏差，评标价按投标报价书修正）。投标报价平均值、评标价与评标基准价的偏离值的计算结果也统一保留小数点后2位。

⑤抽签代表的确定：按投标人签到表上第一签到人抽取K值。抽取人必须为投标人代表（法定代表人或授权委托人），如有符合性检查或密封检查未通过等特殊情况时，抽签代表顺延。K值确定，按摸号球数字从小到大的顺序, 1、2、3分别为0.98、0.99、1.00。（以上均由投标人代表签字）。

⑥不参与评标基准价计算的有效投标人均不影响其评标及推荐为中标候选人。
四、定标

1、评审结果无异议，对排序第一的中标候选人发放中标通知书。

2、招标机构按最终评审结果确定中标人，中标人放弃中标或者不按招标文件规定交纳综合服务费的或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的时限内未能提交的，或者在投标过程中被查实有串标、围标等违法违纪行为的，其投标保证金将不予退还，并记录在中心信息库。如果出现上述的现象，招标机构可以确定排序第二的中标候选人为中标人，以此类推。

第三章  投标人须知
3.1总则
3.1.1本次招标活动，适用于《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章和规定等；
3.1.2投标人在本次招标活动中的所有行为，应严格遵守以上相关规定及招标文件的约定；
3.1.3投标人应自行承担编制投标文件以及提交投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招投标中心对上述费用概不承担；

3.1.4参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任；

3.1.5本次招标活动不组织踏勘现场，投标人自行认真踏勘现场，投标人视所投标段情况自行考虑价格。
3.1.6本次招标活动不召开投标预备会；

3.1.7本次招标结果不允许分包。
3.2招标文件
3.2.1投标人可到招投标中心领取招标文件及清单、图纸，投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标文件无效；
3.2.2招标文件包括招标公告、招标书、投标人须知、工程清单、投标文件、合同书六个部分及其附件，请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招投标中心联系解决，如投标人没有提出疑义，则默认响应清单、图纸、招标文件等一切内容。
3.2.3招标文件包括本文件中所列的全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求；
3.2.4招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。
3.3招标文件的解释
3.3.1本文件的解释权归宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心。
3.4招标文件的更正（含变更）
3.4.1招标文件发出后，投标人如有异议或质疑的，可在提交投标文件截止时间2个工作日前以书面形式提出；
3.4.2招投标中心如需对招标文件进行必要澄清或者修改的，将于提交投标文件截止时间之前发布澄清或者修改，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；
3.4.3投标人应在提交投标文件截止时间之前经常关注相关澄清或者修改。如投标人未及时关注相关澄清或者修改，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
3.5投标文件中需提供的相关资料（如有）

3.5.1投标人的营业执照副本复印件或法人（登记）证书副本复印件；
3.5.2投标人法定代表人（经营者）授权委托书（法定代表人或经营者亲自参与投标的除外）；
3.5.3投标人法定代表人（经营者）身份证复印件；
3.5.4投标人被授权代表人身份证复印件（法定代表人或经营者亲自参与投标的除外）；

3.5.5已签字盖章的工程量清单；

3.5.6施工组织设计；

3.5.7资格审查资料；
3.5.8招标文件中要求提供的资质、证书、合同、案例等材料的复印件及其他相关内容；
3.5.9如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标文件承诺完全符合招标文件的相关内容（即与招标文件相关内容完全一致）；
3.5.10投标人投标后，招投标中心对所有投标人的投标文件及报名费用一律不予退还；
3.5.11投标人（含中标人）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责；
3.5.12如招投标中心视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标人）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标人）应按照招投标中心的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标人）未能按照以上要求予以提供的，招投标中心将视同该投标人（含中标人）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标人）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。
3.6投标文件制作
3.6.1投标文件由价格、商务和技术三个部分组成；
3.6.2价格、商务和技术三个部分合并装订成一本，所有投标文件均应密封包装在密封袋里；
3.6.3密封袋上注明项目编号、项目名称、投标方名称、开标时起封，同时在密封处加盖公章或合同使用章，并在规定时间内递交。未按本须知要求密封、标记、投递的投标文件，投标人应对其后果负责；
3.6.4本次投标中所有文件、往来函件均应使用中文（规格、型号辅助符号例外）；
3.6.5整本投标文件（包括正本、副本）（含表格部分）由投标人按招标文件给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，需加盖投标人公章（或合同章）、并由投标人法定代表人（经营者）或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章（或合同章）应为红章；
3.6.6投标人在制作投标文件时，应严格按照招标文件规定的格式、内容、数量和要求进行填写，不得更改；
3.6.7投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印；
3.6.8投标文件的份数为正本一份，副本二份，须各自装订成册；
3.6.9投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须加盖投标人印章或由法定代表人（经营者）或被授权代表人签名；

3.6.10投标文件正、副本需盖骑缝章并每页加盖单位公章或法定代表人（或被授权代理人）亲笔签名；

3.6.11工程量清单/材料报价清单必须每页由法定代表人（或被授权代理人）亲笔签名及加盖单位公章；
3.6.12投标文件的有效期为发出招标文件之日起至提交投标文件截止之日止（含提交当日）。在特殊情况下，招投标中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。
3.7投标日期
3.7.1投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到招投标中心提交投标文件，逾期不予受理。
3.8开标、评标
3.8.1招投标中心按招标文件规定的时间组织开标，投标人的法定代表人（经营者）或被授权代表人须准时参加，否则投标文件无效；
3.8.2如需评标则由评标委员会将对在提交投标文件截止时间之前收到的投标文件进行评审。其中，招投标中心对各投标人的价格标，予以当众拆封、宣读并作记录；
3.8.3投标文件的澄清：评标委员会在对投标文件进行审查时，可随时要求投标人对其投标文件的内容作出澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或纠正应当以书面形式作出，并应有投标人的法定代表人（经营者）或被授权代表人签署，但不得对投标文件的实质性内容加以修改；
3.8.4成立评标委员会。
3.8.5投标文件的审查
3.8.5.1文字与图表不符，以文字为准；
3.8.5.2大写与小写不符，以大写为准；
3.8.5.3单价与总价不符，以单价为准；
3.8.5.4正本与副本不符，以正本为准。
3.8.5.5投标文件是否符合招标文件的要求。
3.9评标方法(详见附件一)
3.10无效投标文件的确认
3.10.1投标人有下列情况之一者，其投标文件无效
3.10.1.1投标文件未满足“投标文件制作”要求的；
3.10.1.2投标文件未按规定加盖投标人公章（或合同章）和骑缝章的；
3.10.1.3投标人法定代表人（经营者）或被授权代表人未按规定签名的；
3.10.1.4投标文件未按规定的格式、内容、数量和要求填写的；
3.10.1.5投标文件书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；
3.10.1.6投标文件内容不全或自相矛盾的；
3.10.1.7单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；
3.10.1.8投标文件超过规定时间提交的；
3.10.1.9投标人未准时参加开标的；
3.10.1.10不同投标人报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；
3.10.1.11投标人的投标文件等所有相关要求未完全响应招标文件要求的；
3.10.1.12投标人的报价超过本次项目招标（采购）最高限价的；
3.10.1.13不同投标人的投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
3.10.1.15不同投标人聘请同一人为其投标文件提供技术或经济咨询服务的；
3.10.1.16不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；
3.10.1.17投标人在制作投标文件过程中自行修改招标文件内容的；
3.10.1.18投标人未通过资格性检查的；
3.10.1.19投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

3.10.1.20投标保证金没有在投标截止时间前汇进招投标中心专用账户的；

3.10.1.21不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

3.10.1.22投标人名称与资格预审或报名时不一致的；

3.10.1.23投标报价明显低于成本价的；

3.10.1.24同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 

3.10.1.25与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目（货物）名称、项目特征（规格、型号）、计量单位、工程量不相同的； 

3.10.1.26明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

3.10.1.27投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法、材料品牌的选择等不符合招标文件的要求的；

3.10.1.28投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付方法的；

3.10.1.29不同投标人的投标文件相互混装的；

3.10.1.30不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.10.1.31投标报价有算术性错误的，评标委员会按招标文件规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的；

3.10.1.32投标报价经算术性错误修正后，最终投标报价超过最高投标限价的；

3.10.1.33修改给予工程数量、综合单价的；
3.10.1.34投标人出现《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》（苏财规〔2013〕28号）第二十条中所列“恶意串通”情形的；

3.10.1.35中标人不按招标文件规定交纳综合服务费的；

3.10.1.36招标文件有其他规定的，从其规定处理。

3.11废标条款
3.11.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
3.11.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.11.3因重大变故，采购任务取消的；
3.11.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；
3.11.5投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理；
3.11.6如出现投标截止时间结束后参加投标的单位或者在评标期间对招标文件做出实质响应的单位不足三家的情况，按财政部第18号令第四十三条的规定执行。

3.12错误修正

3.12.1投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正；

3.12.2投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.12.3总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.13投标保证金
3.13.1投标人须在提交投标文件截止时间之前将投标保证金交纳至招标中心投标保证金专用帐户，且交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致（提交投标文件截止前必须保证已进招标中心账户）；
3.13.2投标人投标时，以招标中心开具的往来款单据，作为已交纳投标保证金的证明。该往来款单据需在提交投标文件时一并提供，作为资格性检查的内容；
3.13.3招标活动结束后，中标人的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，不计利息；
3.13.4退还投标保证金的手续，由投标人自行与招标中心联系办理退还事宜；
3.13.5投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还；
3.13.5.1投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
3.13.5.2投标人在投标文件中提供虚假材料的；
3.13.5.3中标人拒绝遵守投标承诺或拒绝按中标通知书的规定与需方签订正式合同的；
3.13.5.4投标人与招标（采购）人、其他投标人恶意串通的；
3.13.5.5法律、法规、规章及相关制度或招标文件有其他规定的，从其规定处理。
3.14签订合同
3.14.1中标人应于中标通知书发出之日起7个工作日内，办理签订合同前的相关手续，并按照招标文件确定的事项与招标（采购）人签订合同；
3.14.2中标人如逾期不办理相关手续、签订合同，招投标中心将依据有关规定进行处理；
3.14.3签订合同书及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据；
3.14.4签订合同前，中标人交纳合同价的10%作为履约保证金；
3.14.5履约保证金必须用转帐或银行保函等甲方单位认可的形式提供履约保证（不接受以上方式以外的履约保证）；
3.14.6履约保证金于验收合格之日起的十个工作日内无息退还；
3.14.7宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。
3.15重新招标和不再招标

3.15.1有下列情形之一的，招标机构有权将重新招标

3.15.1.1投标截止时间止，投标人少于3个的；

3.15.1.2经评标委员会评审后否决所有投标的；

3.15.1.3中标候选人均未与招标人签订合同的；

3.15.1.4法律规定的其他情形。
3.15.2有下列情形之一的，招标机构有权将不再招标

3.15.2.1重新招标后投标人仍少于3 个的；

3.15.2.2重新招标后经评标委员会评审后否决所有投标的；

3.15.2.3经相关部门批准后不再进行招标的。

第四章  工程量清单

5.1工程量清单的工程项目及数量，投标单位不得增加或减少。

5.2本工程按已给定的单价承包，永久性材料按计量签批数量计算，临时性材料按实际发生结算，总量不超过设计图纸理论重量计量。
5.3工程量清单等另页，可从宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心领取。

5.4图纸在宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心领取。

第五章  投标文件格式

锡溧漕河宜兴段航道整治工程桥梁工程施工项目归美桥、白巷大桥钢管系杆拱制作、拼装工程
项目编号：JCZTB2022-B-020
投 标 文 件

投标单位（盖章）:                           

法定代表人

或其委托代理人（亲笔签名）:                   

日期：       年      月    日

目  录

(l）投标函及投标函附录

(2）法定代表人身份证明及授权委托书
(3）已标价工程量清单

(4）施工组织设计

(5）资格审查资料

(6）工资支付承诺书

(7）投标人须知前附表规定的其他材料
一、投标函及投标函附录

            （招标人名称）：
1.我方已仔细研究了锡溧漕河宜兴段航道整治工程桥梁工程施工项目归美桥、白巷大桥钢管系杆拱制作、拼装工程施工招标文件的全部内容（含补遗书第 / 号至/号），在考察工程现场后，愿意整体让利        %（保留2位小数）。

（1）让利后投标总报价为人民币（大写）           （小写）¥          ；

（2）或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额；

（3）按合同约定工期实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格；
2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件；
3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）    元（¥    ）；
4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程；

（5）我方承诺一旦中标，将按照《招标（采购）服务费收费项目及标准》交纳综合服务费；
5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确；
6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力；

7.                              （其他补充说明）。
                                    投 标 人：               （盖单位章）
                        法定代表人或其委托代理人：           （亲笔签名）
                                                         年     月     日

投 标 函 附 录（一）

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	自实际交工日期起计算  2  年
	

	2
	逾期交工违约金
	2000 元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	10 %签约合同价
	

	4
	开工预付款金额
	20%签约合同价
	

	5
	工程进度款支付
	签订合同后一周内支付合同价的20%动员预付款(承包人须提供预付款保函），工程完工经项目部、监理、业主检测验收合格后，中间计量支付总额至计量额的80%，交工验收后支付总额至计量额的90%，余款待国家审计结束付清。


	

	6
	履约保证金
	合同价的10%
	

	7
	保修期
	自实际交工日期起计算  2  年
	

	8
	账目货币
	人民币
	

	9
	结算方式
	提交建筑业增值税专用发票（9%）
	


投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人
或其委托代理人：               （亲笔签名）
                                                             年     月     日

投 标 函 附 录（二） 
招标（采购）服务费收费项目及标准
	收费项目
	中标价
	收费标准（元）
	备注

	各类施工及材料、设备采购的招标项目
	0.5万元（不含，下同）以下
	180
	

	
	0.5-1万元（不含）
	300
	

	
	1-5万元（不含）
	480
	

	
	5-10万元（不含）
	600
	

	
	10-50万元（不含）
	900
	

	
	50-100万元（不含）
	1200
	

	
	100-200万元（不含）
	2400
	

	
	200-500万元（不含）
	3600
	

	
	500-1000万元（不含）
	4800
	

	
	1000-1500万元（不含）
	6000
	

	
	1500-3000万元（不含）
	7800
	

	
	3000-5000万元（不含）
	9600
	

	
	5000万元-1亿元（不含）
	12000
	

	
	1-5亿元（不含）
	15000
	

	
	5亿元及以上
	18000
	

	勘察、设计、监理等服务类招标项目
	10万元（含）
	1200
	

	
	10万元以上
	2100
	


备注：开具的票据为增值税专用发票。
投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人
或其委托代理人：               （亲笔签名）
                                                            年     月     日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                                           
单位性质：                                           
地址：                                           
成立时间：        年      月      日

经营期限：          
姓名：（法定代表人亲笔签名） 性别：       年龄：       职务：        
系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
附：法人代表人身份证复印件（亲笔签名并盖单位章）
                                           投标人：          （盖单位章）
                                                         年     月     日
注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：          。
代理人无转委托权。 
附：被授权代理人身份证复印件（亲笔签名并盖单位章）
                                投  标  人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                （亲笔签名）

                                身份证号码：                           
                                委托代理人：                （亲笔签名）
                                身份证号码：                           
                                                         年    月    日
注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

三、已标价工程量清单
1、后附拦标工程量清单，并逐页亲笔签名、盖单位公章。

四、施工组织设计

投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期的保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）相关附表：主要管理人员组成表（附表一），主要机械设备表（附表二）

（7）其他应说明的事项

注：

1.施工组织设计除采用文字说明外，须附相关图表，除要求填写的附表外，可自行附有关图表；

附表一：

主要管理人员组成表
	本项目中担任职务
	姓名
	主要工作经历
	备注

	项目负责人
	
	
	

	技术负责人
	
	
	

	安全员
	
	
	

	其他管理人员
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1、 后附相关人员身份证复印件及资格证书复印件（盖单位公章）。

附表二：

主要机械设备表

	设备名称
	规格、功率及容量
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况
	

	备    注
	


注：在本表后附企业法人营业执照副本的复印件（并亲笔签名后加盖单位章）、施工资质证书副本的复印件（并亲笔签名后加盖单位章）、安全生产许可证副本的复印件（并亲笔签名后加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并亲笔签名后加盖单位章）。

（二）拟委任的项目经理、项目总工、专职安全员资历表

	姓
名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	职
称
	
	公司单位

职    务
	
	拟在本标段

工程担任职务
	

	毕业学校
	    年   月毕业于                 学校       专业，学制      年

	经     历

	     年～

     年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	
	

	目前任职

项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备注
	


注：本表后应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书，并提供项目负责人相关业绩证明材料复印件。

（三）近年完成的类似项目汇总表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、后附类似相关项目协议书（合同）复印件，此项作为资格审查重要依据之一，无提供者作无效投标处理。
3、近三年以来投标人实施类似钢管系杆拱桥梁工程且交工验收的项目不少于3座。

4、项目经理须具有近三年类似钢管系杆拱桥梁工程的业绩。

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
六、工资支付承诺书




    
（招标人名称）：
   　  　　　
（项目名称）项目现已由我单位参于承建，为确保在该项目务工人员的合法权益不受侵犯，特作出如下承诺： 

一、严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》、《江苏省工资支付规定》等法律、法规及规定。

二、严格按国家法律、法规和政策有关规定支付职工工资。

三、依法与用工人员签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准及支付时间等。

四、当发生以下情形时，我单位承诺可以直接动用履约保证金或工程款：

1、超过劳动合同规定时间故意拖延、拒不履行支付职工工资义务的；

2、因拖欠职工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的；


3、企业负责人或项目经理、承包人规避、逃逸，致使职工诉求事项无法认定的；

 4、将职工工资支付给包工头，包工头未及时兑现职工工资的。


















                             投标人：                 （盖单位章）
                                   法定代表人
或其委托代理人：         （亲笔签名）
                                                          年    月    

第六章  合同条款及专用条款格式

第一部分  通用合同条款

通用合同条款采用《公路工程标准施工招标文件》（2009版）中的“项目通用合同条款”。
第二部分  专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.4 图纸的错误

本款进一步细化为：如果这些差错、遗漏或缺陷是一个有经验的承包人在本合同工程实施过程中应当能够及时发现的，而承包人未能及时书面通知监理人，则承包人承担由这些差错、遗漏或缺陷所造成的有关费用和损失。

4．1承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

（1）本款增加如下内容：

对于工程施工过程的临时用地、承包人驻地建设等其它相关事宜均自行解决。

（4） 避免施工损害公众与他人的利益

承包人在进行合同约定的各项工作时，均应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：

①公众生产、生活和通行的便利(难以避免的一定程度的干扰除外)；


②临近建筑物、构造物、公共设施的安全与正常使用；

③河流、航道、铁路、道路以及通往发包人或他人财产的人行小道的使用；

④发包人与他人使用水源、空中或地下的市政管线等公共设施的权利。 

如果发生上述情况的干扰事件，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支的，承包人承担一切责任及费用，但由于发包人提供的本工程设计所引起的必然影响除外。

（7） 施工条件和环境

①承包人为实施合同工程需要的施工用水、用电等，由承包人自行负责解决，并执行有关部门的用电、用水等管理，为此而发生的一切费用应计入投标价格中。

4.5 承包人施工负责人

增加4.5.5

4.5.5 承包人施工负责人的规定

在整个工程实施过程中，承包人成立施工队部，派出原投标书承诺的施工负责人。项目部将对项目施工负责人实行考勤制度，必须保证每月至少有25天在工地现场，每考核一次不合格对承包单位处1000元的罚款。未事先征得项目部同意，承包人不得擅自更换施工负责人，若确实需要更换必须获得总承单位的同意并保证调整后不得低于原有的水平，承包人更换一次施工负责人则将被处以罚金3万元。但总包单位有权根据工程实施情况要求承包人立即更换施工负责人，对此，承包人不得拒绝。

承包人投入本工程的施工负责人必须是满足条件的合格的施工负责人，若承包人投入本工程的施工负责人被总承单位认定不合格, 承包人必须立即无条件更换合格并经总承单位同意的施工负责人并处罚金3万元。. 

根据以上规定更换施工负责人或主要技术人员,业主将向承包人收取违约金并在当期工程款支付中扣除。其标准是：

项目负责人：3万元/人*次

项目技术人负责人：2万元/人*次

主要技术人员：1万元/人*次

5.1 承包人提供的材料和工程设备

增加如下内容：

5.1.4由于施工原材料原因，造成工程质量隐患或施工的，对工程无条件返工，并承担由此造成的损失，并处以1000－2000元/次的罚款。

5.1.5 由于不依据规范施工，造成工程质量隐患或事故的，工程返工处理，处1－3万元的罚款，情节严重的还要追究当事人及承包人的法律责任。

8.2 施工测量

增加8.2.3条内容：

承包人应当将每次施工测量资料报项目部工程师审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在施工前2天通知项目部工程师进行复测。

9.5 事故处理

增加9.5.2条内容如下：

9.5.2 如果承包人未能对其负责的本条上述各款事项采取各种必要的措施，承包人承担由此导致或发生的与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，并足额补偿发包人因此而引起或导致的任何费用开支或责任承担。

增加9.5.3条内容如下：

9.5.3 由于承包人安全措施不到位，造成安全事故的，除扣除安全质保金外，还依据国家《生产安全事故报告和调查处理条例》进行处罚。

10.1 合同进度计划

本款补充如下内容：

 (1)由于承包人原因未完成月生产计划的，在月计划会上进行通报批评，并根据合同金额处以1000－3000元罚款。同时，承包人应调整下一月生产计划，以满足合同工期要求。

(2)由于承包人原因连续两月未完成月生产计划的，根据业主相关规定处0.5－1万元罚款。

(3)由于承包人原因连续三个月未完成月生产计划的，将以书面形式通知承包人总部，要求承包人总部主管领导进驻现场，分析原因、采取措施以满足合同工期要求，并根据合同金额处以1－2万元罚款。同时，总包单位有权切割工程量，另派施工队伍进场，直至将原有施工队伍清场，以违约处理。

11．4异常恶劣的气候条件

本款补充为：

异常恶劣的气候条件，对本工程而言，指发生烈度七度以上（含七度）以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水位等引起的延误的情况。

增加15.9条内容如下：

15.9 在工程变更中弄虚作假，造成工程变更项目虚假、费用超额的，除扣除变更费用外，处施工单位1－2万元的罚款。

22．1承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

本款补充：

（1）无视监理工程师或项目部事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，在工程实施过程中质量、进度严重不符合总包单位要求，并经两次书面警告仍无明显改观； 

（2）承包人不服从总包单位对交叉施工的协调及统一安排。

（3）由于承包人原因引起暂时停工，承包人不采取积极补救措施造成工期严重延误。

（4）承包人违反第4.5和4.6款规定,在投标书中承诺的施工负责人和技术人员末能在项目工程师指定时间内进场。

22.1.2 对承包人违约的处理：

本款补充：

如果发生上述情况，业主可视承包人违约的严重程度采取下列措施之一：

（1）总包单位可按签约时合同价格的1%金额扣缴承包人违约金，该违约金或通知履约保函开具银行支付或在中期支付证书中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复； 

（2）业主可雇佣其他承包人完成部分工程或全部剩余工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其作部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，总包单位向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理工程师应与承包人和总包单位协商后确定由于承包人违约而给总包单位造成的费用增加和其他损失，并由总包单位从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，项目部工程师应将上述决定通知承包人，并抄送总包单位： 

 增加25.安全内容如下：

25.1承包人负责施工全过程的一切安全工作，如发生安全、交通等事故，一切责任由承包人承担。承包人必须对本单位在本工程施工中的所有人员办理有关保险事项。

增加26.其它条款 

26.1承包人在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。在施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地上发生的一切负责(包括施工安全、环境污染)，若发生非不可抗力或非发包人指令原因而影响施工，导致工期拖延及财产损失的，由承包人承担一切责任。

项目专用条款数据表

	序号
	信息或数据

	1
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算  2   年

	2
	逾期交工违约金：  2000  元/天

	3
	逾期交工违约金限额：  10  %签约合同价

	4
	开工预付款金额：20%签约合同价

	5
	履约保证金限额：合同价的10%。

	6
	竣工资料的份数：  1  份

	7
	保修期：自实际交工日期起计算  2  年


工程施工协作协议

                             合同编号：JCZTB2022-B-020
甲    方：宜兴市交通建设集团有限公司   
   
乙    方：                                  
招标机构：                                   
    为了加快本工程项目的施工进度，确保工程质量及按期竣工，甲乙双方本着自愿互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定， 在履行甲方与业主签订的工程承包合同的前提下，签订本工程施工协作协议，以兹共同遵守。
第一条  工程项目
    1、工程名称:                  
    2、工程地点：                 
    3、工程内容：                 
 第二条 工程数量
    按施工图纸(包括设计变更)、技术规范和质量标准为依据，经验收合格并经监理工程师批准与业主结算的工程数量为准。
第三条 本工程的合同价
本项目合同价为暂估价格，合同价为人民币(大写 )             ，（小写）￥：          元，永久性材料按计量签批数量计算，临时性材料按实际发生结算，总量不超过设计图纸理论重量计量。（结算工程量清单附后）。
第四条 承包方式 
1、 本工程实行标后二次清单价结算，乙方需提供增值税专用发票（税率9%）与甲方结算。
2、 承包单价包括乙方实施并完成本合同工程所需的一切费用及明示或隐含风险在内的费用总和。
第五条 工程期限
    1、       年   月    日至       年   月   日。
    2、本合同工程保修期为2年，自工程交工验收之日起计算。
第六条 工程履约担保

    乙方需交纳合同暂估价10%的履约保证金给甲方，且本合同仅在缴纳履约保证金后生效；履约保证金在工程完工并经项目部验收合格后10个工作日内无息退还乙方，保证金形式可以为银行保函。
工程款支付

发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款：签订合同后一周内支付合同价的20%动员预付款(承包人须提供预付款保函），工程完工经项目部、监理、业主检测验收合格后，中间计量支付总额至计量额的80%，交工验收后支付总额至计量额的90%，余款待国家审计结束付清。
第八条  质量保证金
    质量保证金为工程结算价的5%，在缺陷责任期满二年，扣除保修费用后退还给乙方。
第九条 结算程序和方式
    1、每月乙方依照监理工程师验收签证的单据开列出已完成工程数量并提供原始签证资料，项目经理部应依据工程施工协作协议、工程同期《财务支付月报表》中业主审批的数量实际施工完成情况编制阶段性进度计量，计量应附有项目部计量工程师、项目总工、项目经理的确认，并有协作队伍盖公章及负责人签字，并经项目管理部审核，报有关领导审批。
    2、财务部门按审批的协作队伍的阶段性计量支付额，并依据项目部提供的增值税专用发票支付款项。
    3、监理工程师虽已签字,但业主未确认的工程项目或工程数量，不结算。
    4、完工结算：乙方所承包的工程项目全部按合同完成后，并：
    （1）全部工程项目经甲方验收合格,监理工程师签字认可，业主认可；
    （2）交清了全部竣工资料；
    （3）结清了与各职能部门的有关手续；
（4）办理退还履约保证金手续，同时收取最终工程计量款的5%作为质量保证金；
（5）经审计部门审计方可办理完工结算。
第十条 工程进度
    1、乙方应于合同生效后七天内向甲方提交实施性施工组织设计及工程进度计划。
    2、乙方按工程要求积极组织本项目所需的人员、设备等进场，甲方进行核定报批后方可开工。
    3、乙方应按照甲方认可的施工组织设计、施工方案、施工进度计划积极组织施工，确保在合同期内保质保量完成施工任务。乙方未能在合同期内如期完成该项工程，应承担拖期损失费用,拖期损失偿金为2000元/天，逾期交工违约金限额10%签约合同价
   4、乙方在施工过程中，还应按甲方提出的阶段性目标组织实施，在阶段性目标完成后，根据奖罚条例进行奖罚。
   5、如果乙方在合同期限内无力完成任务，当由于乙方原因导致实际进度滞后计划进度30%，甲方有权减少合同工程量；当由于乙方原因导致实际进度滞后计划进度50%、存在严重质量问题、内部管理紊乱导致甲方声誉受损，甲方有权终止合同，勒令其退场。期间所有因乙方原因造成甲方经济损失（包括另寻协作单位进出场费用及赶工费用）均有乙方承担。
第十一条 工程质量
    1、乙方施工现场必须有与本工程有关的部颁施工技术规范，质量检验评定标准及设计文件。
    2、乙方必须严格按照技术规范、质量标准和设计文件的要求，精心组织施工，达到业主要求的质量标准。施工中应执行业主、监理工程师对该工程下发的一切指令 、命令、通知等，服从甲方委派的现场工程师、驻地监理工程师的监督、指导，做好施工的原始记录及相应的报验资料。
3、在施工过程中乙方应按规范要求做好试验、检测，并接受甲方和监理的检查和监督，甲方试验室可随机进行抽检。
4、乙方不按技术规范、设计文件和质量要求进行施工，达不到质量标准，或违反操作规程时，甲方、现场工程师和监理工程师有权责令其停工、返工，由此造成的一切损失由乙方自负。
    5、乙方应按质量检验评定标准对已完分项工程进行质量自检评定，并将评定结果及时交甲方检查验收。
    6、质量指标要求：分项工程合格率为100%， 优良率为95%，主要分部工程优良率为100%，重大工程质量事故为0案次。
第十二条 物资供应
1、乙方自行采购大宗材料必须按甲方和业主要求的源头范围进行采供，甲方对其进行质量管理。
 2、材料质量必须符合设计文件及技术规范的规定要求，经检验合格才能使用，不合格材料不得进场、堆放和使用。
 3、用于永久性工程的主要材料或半成品，均应附有产品出厂合格证书、 质量检验单，并经甲方验收合格，监理工程师同意后，方可用于工程。

第十三条 甲方的权利和义务
    1、为乙方提供相关的图纸一套，施工记录、试验、竣工资料表格各一份，项目技术标准供乙方查阅。
    2、及时组织有关人员对乙方进行技术交底，技术交底的主要内容包含本工程特点、技术标准、质量要求、保证质量的措施、关键工序和工期等。
    3、合同生效后，应尽早向乙方移交施工区段，提供控制点、水准点及结构物位置等，进行现场交底。
    4、甲方委派现场工程师，对乙方的工程进度、工程质量、安全生产等进行监督、检查和指导，负责与监理工程师的联系，协调中间检验、 计量和签证等，并审查工程结算的有关资料。
    5、根据工程进度的要求，必要时有权对乙方人员、机械设备进行统一调配。
    6、组织对已完成工程的验收鉴定。
    7、及时进行工程结算，按工程进度支付工程款。
    8、协助乙方协调地方关系。
第十四条 乙方的权利和义务
    1、除履行本合同规定的各项责任和义务外，还应履行甲方与业主签订的工程承包合同中所规定的责任和义务。
    2、现场主要施工负责人必须为乙方中标单位正式员工，且必须为投标承诺人员，过程中自始至终坚守工地，亲自指挥生产施工，并保持相对稳定。
    3、不得将本工程转包、分包，如发现此类情况，一经核实，甲方有权终止合同，由此而引起的一切损失由乙方自负。
    4、在施工中要严格执行业主规定的工序报验制度，每道工序完成后，应先进行自检，自检合格后，报现场工程师和监理工程师验收，签字认可后，方可转入下一道工序施工。发生工程质量事故时，应立即报告现场工程师，并提出处理意见，经现场工程师和监理工程师同意后，认真组织返工或返修，直至符合要求，费用由乙方自行负担。
    5、若发现图纸有误或图纸与实际不符时，乙方应立即报告现场工程师，由业主或监理工程师确认后，按批复的图纸施工。
    6、施工中若发生设计变更，乙方应予执行，此类变更不影响乙方对合同所承担的责任和义务。
    7、每月按甲方要求报送下月的施工计划，施工过程应严格按计划施工，根据工程进展情况随时调整施工力量，确保合同工程按计划完成。
    8、维护好出入施工现场的临时道路及桥梁，有义务为甲方合同段内的其他区域施工的承包人提供施工的便利，保障畅通及物料运输通行。
    9、若在缺陷责任期内出现质量问题，乙方应自费及时维护、修复，如甲方或业主代为维修，其费用由乙方承担。
    10、非甲方过失所引起的损失和责任，均由乙方承担，并对该工程项目负责到底。
    11、协调好地方关系，如因乙方单方面原因引起的地方纠纷，由乙方自负其责。
    12、对本合同实施中甲方、业主和监理工程师下发的一切指令、文件等资料应妥善保管,如有泄密事件发生，一切后果由乙方自负。
第十五条 安全生产、环境保护和文明施工
    1、乙方应遵守国家及地方政府的一切法律、法令和规章制度。
    2、乙方应建立内部安全管理机构，设立专职或兼职安全员，建立健全安全规章制度，完善安全操作规程，牢牢树立“安全第一”的思想，工前进行施工安全交底，安全教育。
    3、乙方必须对其现场施工人员、设备及财产的安全负责，在工程施工、材料采购、运输等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失及意外事故均由乙方负责，并承担一切费用。
    4、乙方应做好环境保护工作，尽量避免和减少对周围环境的污染，并承担相关费用。
    5、要做好文明施工，施工场地内做到整齐有序，材料、机械设备摆放整齐，施工便道畅通无阻。
第十六条  费用的变更

1、对于变更设计引起的费用调整，在业主认可并批复的情况下按以下原则进行。

(1)纯属工程量的增减，执行原合同单价；

(2)新增项目，若原协议清单价中有相同或相类似的项目，应采用或参照该单价确定新单价；原协议清单中没有相同或相类似的项目，新单价在甲方与业主结算价基础上让利，原则上让利率=（甲方中标价-乙方分包总价）/甲方中标价。若让利率无法确定，则按公司核定价格结算。
2、施工中若发生变更设计，乙方应积极予以配合，不得拒绝；此类变更不影响乙方对协议所应承担的责任和义务。因业主设计变更引起乙方工程取消或减少的，乙方自愿接受该项变更，且无权因设计变更造成其实际利益和可得到利益受损的部分向甲方提出索赔。业主对因设计变更带来的损失有补偿时，甲方在收到补偿款后，可在相应范围内与乙方进行适当补偿。

3、物价波动引起的价格变化本项目调整方案如下：以开标当日的材料价格为基准，甲方支付预付款时价格和基准价差额进行调增调减，其余本项目实施期间价格不作调整。
第十七条 争议的解决
    双方如因本合同发生争议，应本着友好协商的原则解决；如不能解决，可以向宜兴法院起诉。
第十八条 其它事宜
    1、乙方与任何第三方签订的经济及其他合同等，甲方均不承担任何连带责任。
    2、乙方应积极配合甲方做好迎接有关部门和领导的工作检查。
    3、其他未尽事宜，双方根据本合同精神协商解决，并作为本合同的补充条款。
    4、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工、缺陷责任期结束，结清工程尾款后自动失效。
5、本合同正本一式肆份，由法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。

开户行：江苏宜兴农村商业银行营业部          开户行：   

帐  号：3202230101201000076377              帐  号： 

社会信用代码：913202822504631472            社会信用代码： 

单位地址：宜兴市经济开发区边庄村余家漕36号 单位地址：  

电话：0510-87126800                         电话：  

传真：0510-87126800                         传真：  

	甲方：(盖单位章)

法定代表人：
或授权的代表人：
年   月   日
	乙方：(盖单位章)

法定代表人：
或授权的代表人：
年   月   日


廉政合同
根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以投资效益，建设工程的施工单位        (以下简称“甲方”)与工程施工协作单位                    （以下简称“乙方”），特订立如下合同。
1．甲乙双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
（2）严格执行合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．甲方的义务
（1）甲方及工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）甲方及其工作人员得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、游泳等提供方便等。
（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．乙方义务
（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
8．本合同正本一式肆份，合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。
甲方：（盖单位章）                       乙方：（盖单位章） 
法 定 代 表 人：                        法 定 代 表 人：
或授权的代表人：                        或授权的代表人：
      年   月     日                       年    月    日 
安全生产合同
为在                      施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方 宜兴市交通建设集团有限公司 （以下简称“甲方”）与乙方                        （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、标准规范，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“管生产必须管安全”的原则，全面推行安全生产的“一岗双责”制和责任追究制。
3、坚持安全生产五同时，即做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
4、定期召开安全生产例会，及时传达有关安全生产的精神和布置阶段性安全生产工作要求。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时发现和处理各种安全隐患。
二、乙方职责
1、必须严格服从甲方对乙方的安全生产管理：

日常工作具体由甲方指定的 锡溧漕河宜兴段航道整治工程桥梁工程施工项目项目部（辅助部门）负责。
2、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、标准规范，认真执行甲方各项安全管理规章制度和工程承包合同中的有关安全要求。
3、乙方在施工过程中若需要变动人员、设备等，应及时告知甲方，征得甲方同意后方可进行变动。
4、乙方在施工过程中应及时发现现场安全设施存在的不足，向甲方汇报，并积极配合甲方完成对安全设施的更换、维护等完善工作。
5、对甲方及上级主管部门在乙方施工区域发现的现场安全隐患，乙方应积极落实整改，在整改完毕后，及时向甲方反馈；在施工区域乙方应加强现场安全巡查，重视自查自纠，及时发现和消除现场安全隐患。
6、积极配合甲方对乙方的考核评价工作，并落实甲方对乙方的各项奖惩措施。

7、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理制度，配备专职或者兼职安全管理人员，有组织地开展各项安全生产活动。
8、对所有一线作业人员进行安全生产教育和交底，使其能熟知和遵守本岗位的安全知识，并对教育交底情况进行考核，合格者方可上岗操作；对于从事特种作业的人员，必须确保其持有效证件上岗。
9、按照规定为一线作业人员办理工伤保险和意外伤害险等各项保险。
10、对于易燃易爆等危险化学品应妥善保管，足额配备消防设施，并明确消防责任人，强化消防安全管理。
11、为一线作业人员足额配备安全防护用品，并实时监督，确保人员正确佩戴安全防护用品，保障作业人员安全。
12、对机械设备进行进场验收、日常检查维护等，确保所使用的设备处于完好状态。
13、配备必要的应急救援物资和应急救援人员，应急救援人员应具备必要的应急救援技能，积极配合甲方开展应急演练和应急救援等工作，强化应急处置能力。
14、乙方在施工过程中一旦发生安全事故，应把保护人员生命放在第一位，全力抢救伤员，并做好现场保护工作，立即向甲方报告。必须积极配合上级部门对事故的调查处理，全面承担事故造成的一切经济损失和事故责任，及时足额支付相关医药费和赔偿金等。
三、本合同的各项规定适用于合同双方，如有与国家和地方政府等有关上级文件不相符之处，按国家和地方政府等有关上级文件的相关规定执行。
四、本合同正本一式肆份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。
五、本协议与施工合同同时生效与终止，甲、乙双方必须严格执行。

甲方：（盖单位章）                      乙方：（盖单位章） 

法 定 代 表 人：                       法 定 代 表 人：
或授权的代表人：                       或授权的代表人：
（项目、辅助部门负责人）
年   月     日                         年    月    日

建设工程农民工工资委托支付协议

甲方：宜兴市交通建设集团有限公司
乙方：                         
根据《江苏省农民工权益保护办法》、《江苏省工资支付条例》和《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》及相关通知要求。经双方友好协商，现就`                  工程农民工工资委托支付事宜协议如下：
一、甲方承诺按分包合同约定按时支付分包工程农民工工资。不得以工程款被拖欠或未经甲、乙双方确认的施工质量缺陷等理由拒付农民工工资。

二、乙方委托甲方代发农民工工资，承诺每月按时将施工班组签字确认的农民工工资清单审核表上报甲方，由甲方报监理单位审核并经建设单位确认，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡申请资料等信息真实性由乙方负责。

三、农民工工资应按月支付，按月支付的农民工工资作为甲方每月分包工程进度款的依据，并从中扣除。

四、农民工工资发放及考勤

1、农民工进入施工现场，乙方应将进驻人员信息（包括分包企业与工人签订的劳动合同、工人身份证复印件等）上报甲方，甲方应及时核对并留存备查，没有上报的视为未进入施工现场。
2、乙方要对进入工程施工现场的农民工进行登记造册，注明工种、所在班组、工资标准等，并及时报甲方审核，甲方应留存备查。
3、甲方委派劳务管理员每天进行农民工出勤统计，并会同乙方劳务负责人签字认可。乙方授权           施工现场负责人代表其签字。出勤统计单未经甲、乙双方会签的，视为当日无农民工出勤。
五、违约责任

施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理：

1、甲方未按月足额支付农民工工资的，由其无条件支付所欠农民工工资，并承担相应的违约责任。

2、乙方伪造出勤信息，提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，经核实，高估冒算超出费用，甲方按倍向乙方收回，从剩余分包工程款中直接扣除。
3、任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。本协议一式二份，双方签字盖章后生效。
甲方：（公章）                        乙方：（公章）

法定代表人：（签字）                 法定代表人：（签字）

年    月    日                           年    月    日
